

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
по осуществлению закупок

\_\_\_\_\_  
10 июня 2021 г. Жуков В.В.

**ПРОТОКОЛ № 66  
заседания комиссии по осуществлению закупок**

Дата и время заседания: «20» мая 2021 г., 16:00  
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

**Члены комиссии по осуществлению закупок:**

Главный инженер, Борисенко А.Г., финансовый директор Звенигородская М.Н., директор по безопасности Курач О.А., главный бухгалтер Горлова Е.Г., начальник отдела правового и корпоративного обеспечения Матвиенко О.А., директор по капитальному строительству Гвоздев О.Б., начальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.В.

**Секретарь комиссии по осуществлению закупок:**

Специалист по закупкам Гетман Р.В.

**Приглашенные:**

Главный энергетик Трачук Н.В.

**ВОПРОС, подлежащий обсуждению:**

Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на поставку частотных преобразователей.

Докладчики: Карпович Р.В.  
Трачук Н.В.

**РЕШИЛИ:**

Начальная (максимальная) цена договора: **1 070 830,58** (один миллион семьдесят тысяч восемьсот тридцать) рублей 58 копеек (**892 358,82** - без НДС).

1. «12» мая 2021г. на сайтах: <https://www.roseltorg.ru/>. и [www.nzt.ru](http://www.nzt.ru) была размещена информация о проведении закупки на поставку частотных преобразователей.

Вскрытие заявок состоялось «20» мая 2021г. в 09:00 часов по Московскому времени.

2. На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Общая стоимость предложения, рублей	Срок поставки, дней	Гарантийный период
1	<b>ЗАО ГУ НПО «СТРОЙТЕХ-АВТОМАТИКА»</b> 394077, РФ, Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Московский, 97	<b>1 068 000,00</b> (один миллион шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек – с НДС 20% <b>(890 000,00 - без НДС)</b>	не более 10 недель от даты подписания Договора с правом досрочной поставки	120 месяцев с даты продажи оборудования
2	<b>ООО «ДОН-КИП»</b> 344116, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Батурина, дом 163, офис 3	<b>843 013,20</b> (восемьсот сорок три тысячи тринадцать) рублей 20 копеек – с НДС 20 % <b>(702 511,00 – без НДС)</b>	поз. 1,2,4,6,7 – 20 календарных дней; поз.3 – 40 календарных дней; поз.6 – 32 календарных дня	18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки
3	<b>ООО «МОБИЛИС»</b> 630039, РФ, г. Новосибирск, ул. Никитина дом 120, офис 5	<b>716 927,40</b> (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 40 копеек – с НДС 20% <b>(597 439,50 – без НДС)</b>	10 недель от даты подписания Договора (70 календарных дней)	24 месяца с момента поставки на склад Покупателя

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки.

По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки установлено:

- Заявка участника **ЗАО ГУ НПО «СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА»** не соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно:
  - по позициям 5-7 предложен аналог, что противоречит условиям технического задания;
  - отсутствует справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;
  - отсутствует справка с информацией (пояснениями) о наличии необходимой материально-технической и/или производственной базы, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора.
- Заявка участника **ООО «ДОН-КИП»** соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки;

- Заявка участника **ООО «МОБИЛИС»** не соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно - предложение участника не соответствует техническому заданию в части объема поставки.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

- **ЗАО ГУ НПО «СТРОЙТЕХАВТОМАТИКА»** – отказать в допуске на участие в закупке;
- **ООО «ДОН-КИП»** – допустить к участию в закупке;
- **ООО «МОБИЛИС»** – отказать в допуске на участие в закупке.

5. На основании того, что на участие в закупке на поставку частотных преобразователей, только одна из поданных заявок соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение признать закупку **несостоявшейся**.

6. В связи с тем, что закупка на поставку частотных преобразователей признана несостоявшейся, и, поскольку заявка **ООО «ДОН-КИП»** соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, в соответствии с **п. 3.27.5.** Положения о закупке ООО «НЗТ», принято единогласное решение:

заключить договор с **ООО «ДОН-КИП»** 344116, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Батуриная, дом 163, офис 3; с общей стоимостью предложения: **843 013,20** (восемьсот сорок три тысячи тринадцать) рублей 20 копеек – с НДС 20% (**702 511,00** рублей - без НДС); сроком поставки: 40 календарных дней с даты подписания Договора; гарантийным сроком: 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.

Голосовали: «**ЗА**» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №66 на 240л.

#### **Члены комиссии по осуществлению закупок:**

1. Главный инженер

время пребывания на согласовании с

« \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_ »

А.Г. Борисенко

инициалы и фамилия

\_\_\_\_\_ 2021 г.

2. Финансовый директор

время пребывания на согласовании с

« \_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_ »

М.Н. Звенигородская

инициалы и фамилия

\_\_\_\_\_ 2021 г.

3. Директор по безопасности

\_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_ »

О.А. Курач

инициалы и фамилия

время пребывания на согласовании с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

4. Главный бухгалтер

Е.Г. Горлова

\_\_\_\_\_

инициалы и фамилия

время пребывания на согласовании с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

5. Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения

О.А. Матвиенко

\_\_\_\_\_

инициалы и фамилия

время пребывания на согласовании с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

6. Директор по капитальному строительству

О.Б. Гвоздев

\_\_\_\_\_

инициалы и фамилия

время пребывания на согласовании с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

7. Начальник Отдела ОЗД и УМР

Р.В. Карпович

\_\_\_\_\_

инициалы и фамилия

время пребывания на согласовании с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Секретарь комиссии по осуществлению закупок:**

Специалист по закупкам

Р.В. Гетман

\_\_\_\_\_

инициалы и фамилия

время пребывания на согласовании с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.